ويرايش

A

كد: 603-RFP-026

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ طبقه بندی سند: محرمانه

صفحه ۱ از ۲

شرکت اطلس پیمای هوشمند پيوست فني لینک ایستگاه ساحلی



مشخصات

ناظر پروژه: عليرضا عابدي

لینک ایستگاه ساحلی

عنوان پروژه:

شركت برنا نوانديشان سينا

مجرى:


طراحی جزئیات/ساخت

فاز پروژه:

کنترل پروژه: محمد صانعیان

شرح مسئله

هدف از ارائه این پروژه، طراحی جزئیات و ساخت یک لینک جهت ایجاد ارتباط لپ تاپ ایستگاه ساحلی، با سامانه میباشد. در شکل ۱ دیاگرام کلی از قطعات داخل جعبه و ارتباطات و اتصالات آورده شده است



شکل ۱ دیاگرام لینک ایستگاه ساحلی

كنترل پروژه	ناظر پروژه	مجرى
محمد صانعيان	عليرضا عابدي	شرکت برنا نواندیشان سینا
مهر و امضا	مهر و امضا	مهر و امضا

ويرايش

A

کد: 603-RFP-026

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰

شرکت اطلس پیمای هوشمند پیوست فنی لینک ایستگاه ساحلی



الزامات پروژه

- ۱) ماژول دورجی DRF7020-D27 باشد
- ۲) فرکانس ماژول دورجی بر روی 444.190 MHz تنظیم شود.
- ٣) قابليت تنظيم فركانس از روى جعبه لينك با اتصال لينك به نرم افزار 7020 وجود داشته باشد
 - ۴) قابلیت اضافه کردن ماژول GPS UBLOX به جعبه لینک وجود داشته باشد

╧ پورت USB برای اتصال DRF و GPS به لپ تاپ بر روی جعبه لینک تعبیه شود (پورت مربوط به GPS در صورت نیاز مونتاژ می شود)

- ۶) جعبه لینک از نمونههای آماده موجود در بازار و آب بند
 - ۷) LED مربوط به پاور و دیتا دورجی بر روی جعبه تعبیه شود
- ۸) تامین تمامی قطعات بر عهده مجری میباشد (برای سیمهای اتصال USB لینک به تبلت دو سیم یکی با طول ۳۰ سانتی متر و دیگری۳ متر
 در نظر گرفته شود)
 - ٩) داخل جعبه یک آهنربا جهت نصب لینک پشت تبلت، قرار داده شود
 - ۱۰) برای تغذیه لینک از باتری یکبار مصرف استفاده ش
 - ۱۱) داخل جعبه از جا باتری استفاده شود تا تعویض باتری یکبار مصرف به سهولت انجام شود
 - ۱۲) یک برد برای مقیدسازی قطعات داخل لینک قرار داده شود
 - ۱۳) قطعات داخل جعبه از سه جهت (طول، عرض، ارتفاع) مقید شده باشد
 - ۱۴) برد به نحوی مونتاژ شود که کانکتور SMA مربوط به آنتن بیرون از جعبه قرار گیرد و آنتن بر روی آن نصب شود

تحويلشدنىها		
۵ عدد لینک ایستگاه با در نظر گرفتن تمامی الزامات ۵ ۵ عدد لینک ایستگاه با در نظر گرفتن تمامی الزامات		
PCB, Sch اسناد طراحی برد شامل \Box		
□ نقشه های ساخت		
🗖 نقشه های وایرینگ		
BOM □		
مستندات تست و کنترل کیفیت \Box		
باتری یدک یکبار مصرف \Box		
□ گانت		
گامهای پرداختی پروژه		
۱. تهیه نقشه های ساخت و وایرینگ: ۲۰٪		
۲. ساخت یک عدد لینک معیار تولید: ۲۰٪		
۳. ساخت چهار عدد لینک: ۴۰٪		
۴. تست و تحویل دهی در محل کارفرما: ۱۰٪		
۵. تحویل مستندات تدوین شده و نهایی: ۱۰٪		

كنترل پروژه	ناظر پروژه	مجرى
محمد صانعيان	عليرضا عابدي	شرکت برنا نواندیشان سینا
مهر و امضا	مهر و امضا	مهر و امضا